

Suderinta:

Sustambinti statybos darbų
kainų apskaičiavimai

Sudaryta pagal 2022 10 kainas

Daugiabučio S. Daukanto g.24,
Kazlų Rūda, avarinės būklės šalinimo
darbai (akto nr.21-11/03)

Plytų mūro piliastrų ir balkono plokščių
remonto darbai

| Eil. Nr | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt. | Kiekis | Kaina vnt. | Kaina viso |
|---------|-------------|---|-----------|--------|------------|------------|
| 1 | F46-1-5 | Mūrinių konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas 10km atstumu, pakraunant mechanizuotu būdu | m3 | 90,0 | 177,87 | 16008.3 |
| 2 | F60-9-2 | Fasadinių pastolių įrengimas ir išardymas, kai pastolių aukštis iki 15 m ir plotis 1,09m (100 m2 vertikalios projekcijos) | 100m2 | 6,0 | 259,02 | 1554.12 |
| 3 | F46-2-1 | Sienų atskirų vietų (angų) mūrijimas, iškraunant ir panešant medžiagas į darbo vietą | m3 | 90,0 | 420,96 | 37886.4 |
| 4 | F7-2-4 | Surenkami gelžbetonio tuštuminių plokščių perdengimai | m3 | 74,8 | 216,11 | 16165.03 |

Viso: 71613.85
PVM21,0 % 15038.91
Viso: 86652.76

Skaičiavimai atlikti: SUSTAMBINTI STATYBOS DARBŲ KAINŲ APSKAIČIAVIMAI
UAB SISTELA, Vilnius 2022

Sudarė:


2023 05 10

Kęstutis Keliuotis